



# ביטול מכרז מס' 4/20 הנחת קווי ביוב מאסוף שורק עד המט"ש

תאגיד מי שמש מודיע בזאת על ביטול מכרז 4/20  
שפורסם ביום 25.6.20  
וכפועל יוצא מכך גם על ביטול סיור הקבלנים  
שנקבע ליום 2.7.20